



MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale



CLARIFICARE NR: 2

Referitor la contractul „Consultanță acordată în vederea dezvoltării capacității Autorității de Certificare și Plată pentru gestionarea eficientă a Instrumentelor Structurale”

NR.	Lot Nr. (Dacă e cazul)	Întrebări	Răspunsuri
1.	-	Având în vedere prevederile capitolului 5.2 al caietului de sarcini – Data demarării și Perioada de execuție: „Data la care se intenționează demararea este data semnării contractului de ultima entitate a fiecărei părți și perioada de execuție a contractului va fi de 21 de luni”, vă rugăm să ne clarificați care este durata reală de execuție a acestui contract.	Vezi Clarificarea nr. 1, publicată în SEAP.